
Nature de l'opération Délais de réalisation en jour Montant en € HT

CTA Aldes - Vayrac

1- Hyginisation et décapage chimique de la CTA 

2- Ventilation soufflage et reprise

3- Alimentation et proctection electrique

4- Reprise des réseaux aérauliques en local technique

5- Mise en hygiene des réseaux aérauliques en comble

6-Essais de fonctionnement, formation et nettoyage du chantier

Quantité/montant total CTA Aldes 0

CTA Sofica - Sans Soucis

1-Rénovation des planchers, hyginisation et décapage chimique de la CTA 

2- Ventilation soufflage et reprise

3- Alimentation et proctection electrique

4- Reprise des réseaux aérauliques en local technique

5- Mise en hygiene des réseaux aérauliques en comble

6-Essais de fonctionnement, formation et nettoyage du chantier

Quantité/montant total CTA Sofica 0

CTA DF Odeon et Vayrac

Audits et chiffrages pour rénovation (3 CTA)

Quantité/montant total CTA DF odeon et Vayrac 0

Quantité/montant total CTA A & E 0

Fait le : 

Signature :

Décomposition du prix global et forfaitaire 

Saisir uniquement le délai total de l'opération (cellule 

en dessous)


